



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Territorio
Urbanizzazioni primarie e lavori pubblici
proposta n. 906 / 2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 583 / 2020

OGGETTO: PON -(FESR) E DELL'OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 -"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZ. DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEG. DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19" SP1 ADEGUAMENTI AMBIENTI SPAZI ESTERNI - DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI - AFFIDAMENTO DIRETTO- ACCERTAMENTO ENTRATA , PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG 8432674EB6 CUP I24H20000450001

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO:

1. lo Statuto del Comune;
2. il D. Lgs.18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
3. il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.97 del 28/11/2016;
4. il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 12 del 03/04/2020 e il Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera G.C. n. 39 del 06/04/2020;
5. l'atto di nomina del Dirigente del Settore Territorio del 07/06/2019 prot. n. 18618 di conferimento dell'incarico di Responsabile Area di Posizione Organizzativa della sezione Progettazione e Gestione immobili comunali all'Ing. Massimiliano Quartarone.

RICHIAMATA INTEGRALMENTE:

- la nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, riportante le modalità di autorizzazione del Progetto, obblighi dell'ente Beneficiario, modalità di finanziamento, attuazione interventi, etc, è stato disposto che il Comune di BRUGHERIO:

- è beneficiario del contributo finanziario di €. 160.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso;
- può intraprendere tutte le attività utili all'avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche e di acquisto di arredi scolastici coerenti con le finalità dell'avviso

- le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020.

- la D.D. n. 477/2020 ad oggetto: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19 NOMINA RESPONSABILE UNICO" con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le attività in parola, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e artt. 4-6 della legge 241/90, l'ing. Massimiliano Quartarone, responsabile della posizione organizzativa del Settore Territorio, in possesso del profilo professionale idoneo e delle specifiche competenze tecniche richieste.

- la Delibera di Giunta n. 96 del 27/08/2020 ad oggetto "PON - PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE- FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E DELL'OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 -"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19" - APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI SP1 E SP2" con la quale si è deliberato di :

- optare per la presentazione di due schede progettuali distinte per tipologia di lavoro, trattandosi di categorie di lavori e interventi differenti;
- approvare il progetto denominato: "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -19" - SP1 adeguamenti ambienti spazi esterni", comportante una spesa complessiva di €79.245,00=, come di seguito ripartita secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTI SOGETTI A RIBASSO	IMPORTI NON SOGETTI A RIBASSO
Lavori a corpo	€ 60.000,00	
Oneri della sicurezza		€ 1.000,00
Totale		€ 61.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22%		€ 13.420,00
Imprevisti		€ 1.186,01
Spese tecniche piano di sicurezza fase di esecuzione escluso Iva e cassa		€ 2.631,62

Spese pubblicità e/o opere artistiche (IVA compresa)		€ 300,00
Cassa sulle spese tecniche (4%)		€105,26
IVA sulle spese tecniche e cassa (22%)		€602,11
TOTALE		€ 79.245,00

- approvare i seguenti elaborati:
 - Relazione generale
 - Elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste;
 - Computo metrico estimativo;
 - Piano di Sicurezza e di coordinamento con individuazione costi sicurezza da non assoggettare a ribasso.

- approvare il progetto denominato “*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -19*” – SP2 adeguamenti ambienti interni”, comportante una spesa complessiva di €80.755,00=, come di seguito ripartita secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTI SOGETTI A RIBASSO	IMPORTI NON SOGETTI A RIBASSO
Lavori a corpo	€ 56.950,00	
Oneri della sicurezza		€ 5.000,00
Totale		€ 61.950,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22%		€ 13.629,00
Imprevisti		€ 1.210,00
Spese tecniche piano di sicurezza fase di esecuzione escluso Iva e cassa		€ 2.808,16

Spese pubblicità e/o opere artistiche (IVA compresa)		€ 403,00
Cassa sulle spese tecniche (4%)		€112,33
IVA sulle spese tecniche e cassa (22%)		€642,51
TOTALE		€ 80.755,00

- approvare i seguenti elaborati:
 - Relazione generale
 - Elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste;
 - Computo metrico estimativo;
 - Piano di Sicurezza e di coordinamento con individuazione costi sicurezza da non assoggettare a ribasso.

PRESO ATTO che come da disposizioni della NOTA di AUTORIZZAZIONE del Ministero dell'Istruzione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 i suddetti elaborati progettuali approvati con delibera di G.C. n. 96/2020 sono stati caricati in piattaforma informatica del Ministero dell'istruzione.

PRESO ATTO, altresì, che il Ministero ha attribuito al progetto *“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -19” – SP1 adeguamenti ambienti spazi esterni* il seguente codice locale:

- 10.7.1A-FESRPON-LO-2020-375

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere in tempi rapidi all'affidamento dei lavori di *“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -19” – SP1 adeguamenti ambienti spazi esterni*.

DATO ATTO che all'uopo è stato predisposto dal Servizio Urbanizzazioni primarie e Lavori pubblici il Capitolato speciale d'appalto.

VISTO l'elaborato di cui sopra, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. “Decreto semplificazioni” in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, fino al 31 dicembre 2021, prevede per affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00= euro, l'affidamento diretto.

CONSIDERATO opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori in parola alla ditta ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO E C. – Via Giacomo Puccini, 25/A– 20833 – Giussano (MB) – P.IVA/C.F. 10653260967, individuata a seguito di una ricerca informale e speditiva di mercato considerando inoltre che la stessa si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori.

VERIFICATO, pertanto, che la ditta ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO E C. – Via Giacomo Puccini, 25/A– 20833 – Giussano (MB) – P.IVA/C.F. 10653260967, è disponibile all'esecuzione dei lavori “*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -19*” – SP1 adeguamenti ambienti spazi esterni”, che ha offerto un ribasso del 2% sull'importo posto a base di gara (come si evince dal report della procedura n. 129028193 Centrale di Committenza Regione Lombardia), determinando pertanto un importo contrattuale pari a € 58.800,00 (oltre oneri della sicurezza e IVA 22%) per un totale di €72.956,00= (imponibile €58.800,00= + €1.000,00= oneri sicurezza + IVA 22% € 13.156,00).

VERIFICATA la regolarità dello svolgimento della procedura SINTEL, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

RITENUTO, pertanto, di procedere all'aggiudicazione, in via definitiva, dei lavori in parola, la cui efficacia sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti, alla ditta ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO E C. – Via Giacomo Puccini, 25/A– 20833 – Giussano (MB) – P.IVA/C.F. 10653260967, per l'importo di €58.800,00 oltre oneri sicurezza e IVA 22% per un totale complessivo di € 72.956,00.

RICHIAMATO l'art. 3 “*Modalità del finanziamento*” della Nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, nel quale viene stabilito che le economie derivanti dai ribassi d'asta per l'affidamento dei lavori, delle forniture e di eventuali servizi di progettazione e connessi, non rientrano nelle disponibilità dell'ente locale beneficiario.

D E T E R M I N A D I

1. RENDERE le motivazioni in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le attività in parola, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e artt. 4-6 della legge 241/90, è l'ing. Massimiliano Quartarone, responsabile della posizione organizzativa del Settore Territorio, in possesso del profilo professionale idoneo e delle specifiche competenze tecniche richieste.
3. APPROVARE il Capitolato speciale d'appalto, redatto dal Servizio Urbanizzazioni primarie e Lavori Pubblici per l'appalto dei lavori “*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -19*” – SP1 adeguamenti ambienti spazi esterni”, parte integrante e sostanziali del presente atto.
4. RICORRERE ad un affidamento diretto dei lavori in parola, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. “Decreto semplificazioni” in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, fino al 31 dicembre 2021.

5. AGGIUDICARE in via definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. “Decreto semplificazioni” in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, i lavori “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -19” – SP1 adeguamenti ambienti spazi esterni” alla ditta ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO E C. – Via Giacomo Puccini, 25/A– 20833 – Giussano (MB) – P.IVA/C.F. 10653260967, per l'importo di €58.800,00 oltre oneri sicurezza e IVA 22% per un totale complessivo di €72.956,00, come da offerta acquisita su SINTEL, Report della procedura n. 129028193, che contestualmente si approva.

6. AFFIDARE il servizio in parola alla ditta ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO E C. – Via Giacomo Puccini, 25/A– 20833 – Giussano (MB) – P.IVA/C.F. 10653260967, per l'importo di €58.800,00 oltre oneri sicurezza e IVA 22% per un totale complessivo di €72.956,00.

7. APPROVARE il seguente quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione, come di seguito specificato:

	Delibera G.C. n. 96/2020	Scostamenti	Nuovo quadro economico
IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 60.000,00		
Sconto 2%		-€1.200,00	
Importo al netto di gara			€58.800,00
Oneri Sicurezza	€1.000,00		€1.000,00
<i>totale</i>	€61.000,00		€59.800,00
Somme a disposizione dell'amministrazione Comunale			
IVA 22%	€13.420,00	-€264,00	€13.156,00
Imprevisti	€ 1.186,01		€1.186,01
Spese tecniche piano di sicurezza fase di esecuzione escluso Iva e cassa	€2.631,62		€2.631,62
Spese pubblicità e/o opere artistiche (IVA compresa)	€300,00		€300,00
Cassa sulle spese tecniche (4%)	€105,26		€105,26
IVA sulle spese tecniche e cassa (22%)	€602,11		€602,11

TOTALE COMPLESSIVO	€79.245,00	-1.464,00	€77.781,00
---------------------------	------------	-----------	------------

8. DARE ATTO che all'art. 3 "*Modalità di finanziamento*" della Nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, viene stabilito che le economie derivanti dai ribassi d'asta per l'affidamento dei lavori, delle forniture e di eventuali servizi di progettazione e connessi, non rientrano nelle disponibilità dell'ente locale beneficiario.

9. ACCERTARE l'entrata per un importo pari ad €77.781,00 a titolo di finanziamento, per contributi interventi edilizia scolastica da parte del Ministero dell'Istruzione Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) - C.F. 80185250588, al Tit. 4 Tip. 200 Cat. 01 C.F.E. 4.02.01.01.002 cdr/cdg. 10/10 Capitolo 232/50 "Contrib. PON/FERS emergenza sanitaria covid 19.

10. IMPEGNARE l'importo complessivo di €72.956,00 (imponibile €58.800,00= + € 1.000,00= oneri sicurezza + IVA 22% € 13.156,00=) per i lavori "*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -19*" – *SP1 adeguamenti ambienti spazi esterni*" alla ditta ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO E C. – Via Giacomo Puccini, 25/A– 20833 – Giussano (MB) – P.IVA/C.F. 10653260967, da imputare al bilancio del corrente esercizio finanziario come indicato nell'allegato A e individuare il creditore come indicato nell'allegato "B".

11. PRENOTARE la somma di €4.825,00 (impresvisi € 1.186,01 + Spese tecniche piano di sicurezza fase di esecuzione escluso Iva e cassa €2.631,62+ Spese pubblicità e/o opere artistiche (IVA compresa) €300,00+ Cassa sulle spese tecniche (4%) €105,26 + IVA sulle spese tecniche e cassa (22%) €602,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale), che risulta iscritta, sul capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario, come segue:

- cap./art 2030/100 "Interv. adeguamento scuole –contrib. PON/FERS Covid" – cdr/cdg 10/10 ai relativi codici di bilancio 04.02.2.02 C.F. U.2.02.01.09.003 del bilancio del corrente esercizio finanziario

12. DARE ATTO che l'importo complessivo pari ad € 77.781,00 trova copertura finanziaria con l'accertamento assunto con il medesimo atto.

13. DARE ATTO che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui sopra nonché alla decisione di efficacia la determinazione definitiva da parte del dirigente competente, art 32 comma 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i

14. DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con atto del Dirigente o Responsabile di Posizione Organizzativa

15. DARE ATTO che, ad avvenuta esecutività del presente atto, si procederà alla pubblicazione dell'esito di gara sul sito internet dell'Ente.

[] CIG: 8432674EB6

[] Motivi di esclusione CIG:

Brugherio, 23/09/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
QUARTARONE MASSIMILIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)